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“Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia 
(P172535)” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA EN ESTÁNDARES SOCIALES 

Componente Componente 3: Gestión del Proyecto 

Sub-componente N/A 

Categoría Consultoría individual 

Método Selección 3CV 

Código STEP   

 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 consagra el derecho de todos los colombia-
nos a tener una vivienda digna; además, establece que el Estado es el encargado de fijar las condi-
ciones necesarias para hacer efectivo este derecho. En cumplimiento de lo anterior y para el desa-
rrollo de la política de vivienda, el país cuenta con distintos instrumentos, entre los que se encuen-
tra el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), que es definido por el artículo 6° de la Ley 3 de 19917 
como un aporte estatal en dinero o en especie que se otorga una sola vez al beneficiario con el 
objeto de facilitarle una vivienda de interés social.  

Vale la pena destacar que el artículo 5° de la referida ley define la solución de vivienda como el 
conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias 
satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obte-
nerlas en el futuro  

Adicionalmente, el artículo 11 de la Ley 1537 de 20128 establece la priorización de recursos para 
infraestructura social y de servicios públicos domiciliarios en proyectos de vivienda, planteando la 
importancia de brindar soluciones habitacionales integrales que cuenten con acceso a infraestructu-
ra de espacio público y a los equipamientos definidos en el Decreto 1077 de 2015  

Gracias a lo anterior, la política habitacional logró avances importantes en la disminución del déficit 
de vivienda que pasó del 22,19 % al 14,97 % entre los años 2009 y 2017 para los hogares urbanos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). No obstante, persisten retos derivados de la alta 
incidencia en materia de déficit cualitativo y del fenómeno migratorio que demanda acciones con-
cretas para atender las necesidades habitacionales de la población venezolana y su integración 
efectiva a la sociedad.  

Teniendo en cuenta que el mejoramiento de vivienda y de entornos comunitarios es un objetivo de 
desarrollo con el cual el Gobierno de Colombia está comprometido. A través del Plan Nacional de 
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Desarrollo - PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se definió la línea de tra-
bajo especial denominada “Vivienda y entornos dignos e incluyentes”. En ese marco el Gobierno 
Nacional lanzó el programa “Casa Digna, Vida Digna (CDVD)” el 7 de noviembre de 2018, para el 
mejoramiento de vivienda y barrios orientado a reducir el déficit cualitativo de vivienda en munici-
pios seleccionados. Con el préstamo del Banco Mundial el Gobierno nacional espera fortalecer 
componentes de este Programa asociados a los temas del Proyecto a partir del año 2021.   

El 16 de marzo de 2021 el Consejo Nacional de Política Económica y Social publica el documento 
CONPES 4027 con el fin de dar concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito ex-
terno con la banca multilateral hasta por USD 100 millones, o su equivalente en otras monedas, 
destinado a financiar el Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia, con el objetivo 
de mejorar la calidad de las viviendas, el espacio público y equipamientos para los hogares vulne-
rables, incluidos los migrantes venezolanos en municipios seleccionados. Para lograr este objetivo, 
también se contará con una donación de USD 36,7 millones que permitirá entregar Subsidios Fami-
liares de Vivienda (SFV) en modalidad de arrendamiento para los hogares migrantes provenientes 
de Venezuela, a través del programa Semillero de Propietarios (SdP).  

Tras dos décadas de crecimiento económico constante y reducción de la pobreza, la crisis del CO-
VID-19 está causando la primera recesión en Colombia en 20 años y la peor en más de un siglo.  
Se espera que la economía se contraiga un [6.7%] en 2020 y que el déficit fiscal se amplíe al 8.2% 
del PIB; la deuda general del gobierno alcanzará el 66.5% del PIB en el 2020. Se anticipa que la 
pobreza aumentará entre 3.0 y 9.1 puntos porcentuales, dependiendo de la severidad de la con-
tracción económica. La presencia de aproximadamente 1.82 millones de migrantes de Venezuela 
ejerce una presión adicional sobre la capacidad de recuperación de la economía. En respuesta, el 
Gobierno de Colombia (GdC) implementó rápidamente un amplio programa de medidas para salvar 
vidas, proteger a los pobres y mantener a las empresas, mientras continúa centrándose en políticas 
macroeconómicas prudentes y prioridades de desarrollo a mediano plazo, como la competitividad, 
vivienda e infraestructura resilientes y sostenibles, y fortalecimiento de la formación de capital hu-
mano.  A medida que continúa la crisis del COVID-19 el GdC prioriza aún más las intervenciones 
que abordan simultáneamente estas prioridades de desarrollo a largo plazo y catalizan la recupera-
ción por las afectaciones del COVID-19.   

Obtener una vivienda resiliente, segura y asequible y, por lo tanto, inclusiva ha sido una prioridad 
de larga data en Colombia, ya que es pieza fundamental para elevar el nivel de vida, reducir la po-
breza y mejorar la equidad, al tiempo que mitiga los riesgos ante desastres y promueve la sostenibi-
lidad climática. Se estima que 5.1 millones de familias sufren un déficit habitacional; por un lado, 
cuantitativo (es decir, aproximadamente 1.53 millones de familias carecen de acceso a una unidad 
de vivienda) y por otro lado cualitativo (es decir, aproximadamente 3.57 millones de familias viven 
en unidades residenciales deficientes). La vivienda inadecuada y deficiente tiene una relación direc-
ta con la pobreza, la desigualdad, el acceso inadecuado a los servicios públicos, un bajo nivel de 
escolaridad y pobres resultados de salud pública. Desde 2005, Colombia ha progresado en reducir 
casi a la mitad el déficit cuantitativo. Sin embargo, el déficit cualitativo no ha disminuido, y aproxi-
madamente el 23% de todas las familias colombianas aún viven en viviendas inadecuadas y defi-
cientes.  

Según GEIH 2019, de un total estimado de 500.000 hogares de migrantes venezolanos que viven 
en Colombia, aproximadamente el 90,9 por ciento reside en unidades de alquiler. Los hogares de 
migrantes venezolanos ocupan el 7 por ciento de las unidades de alquiler en las áreas urbanas de 
Colombia. El 58 por ciento de los hogares que alquilan en áreas urbanas se concentra en 5 ciuda-
des: Bogotá (109 mil), Medellín (38 mil), Cali (28 mil), Cúcuta (25 mil) y Barranquilla (24 mil). Ade-
más, los hogares venezolanos están más que proporcionalmente concentrados en los rangos de 
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ingresos más bajos, ganando menos de 2 salarios mínimos (MW) o US $ 462 por mes (88 por cien-
to de migrantes de Venezuela frente a 80 por ciento de colombianos). 

El proyecto actuará además como estímulo crítico en el escenario de recuperación de COVID-19 a 
medida que Colombia gire su atención hacia la catálisis del crecimiento y el empleo. El sector de la 
construcción en Colombia representa aproximadamente el 6.6% del PIB, con vínculos adicionales 
en el suministro de materiales, servicios inmobiliarios y servicios financieros, entre otros. Además, 
el sector de la construcción representa el 7.2% de la fuerza laboral total. El proyecto catalizará en sí 
la actividad de la construcción y el empleo en mercados descentralizados y en una escala que qui-
zás beneficie a las pequeñas y medianas empresas. 

Los componentes del proyecto incluyen:  

Componente 1: Mejoramiento de viviendas y barrios de las familias de bajos ingresos (US$82.0 
millones BIRF y US$30.1 millones de GPG 1  y GCFF2). Este componente financiará: (a) subsidios 
para mejorar la calidad de las unidades habitacionales (subsidios de mejoramiento de vivienda de 
familias elegibles bajo el Programa CDVD y subsidios de arriendo para migrantes venezolanos bajo 
el Programa SDP); y (b) inversiones específicas en infraestructura en los municipios seleccionados 
más afectados por la migración desde Venezuela. 

Componente 2: Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de vivienda y de Barrios (BIRF 
US$9.8 millones y US$3.7 millones de los donantes GPG y GCFF). Este componente financiará la 
asistencia técnica que contribuirá a la creación de capacidad del MVCT y sus contrapartes, inclu-
yendo los municipios afectados por la migración venezolana. 

Componente 3: Gestión del Proyecto (BIRF US$8.2 millones y US$2.9 millones de los donantes 
GPG y GCFF). El componente financiará la creación y la dotación de personal de la Unidad Ejecu-
tora del Proyecto (UEP) dentro del MVCT. (Gerente de proyecto, Comunicador, Coordinador técnico 
componente 1, Especialista Ambiental, Especialista Social, Coordinador técnico componente 3, Es-
pecialista en Adquisiciones, Especialista Financiero, Gestor Territorial, Profesional Administrativo, 
profesional de Planeación y Monitoreo) Dicha unidad se encargará de las adquisiciones, la gestión 
financiera, los estándares sociales y ambientales y del monitoreo de los impactos. Las actividades 
elegibles para recibir financiamiento bajo este componente son: (a) servicios de consultoría (inclusi-
ve personal especializado necesario para implementar el proyecto); (b) desarrollo de capacidades y 
asistencia técnica para cumplir con los requisitos de las adquisiciones, salvaguardas y gestión fi-
nanciera; (c) campañas de divulgación para dar a conocer las actividades del proyecto; (d) auditoría 
del proyecto (así como la preparación de los informes financieros); (e) encuesta de referencia de 
beneficiarios, monitoreo y evaluación (M&E) (apoyo al seguimiento de los estándares ambientales y 
sociales, monitoreo del impacto de las inversiones del proyecto en los beneficiarios, con énfasis en 
las jefas de familia, afrodescendientes, personas discapacitadas y migrantes venezolanos, evalua-
ciones de mitad de periodo y evaluación final del proyecto); (f) participación ciudadana (consultas 
públicas para llevar a cabo el Componente 1; (g) diseño y operación del mecanismo de atención y 
resolución de quejas (GRM) del proyecto; y (h) costos operativos (por ejemplo, equipos, mobiliario y 
tecnologías de la información y la comunicación). 

Conforme a lo establecido en el componente 3, y lo aprobado en la estrategia de adquisiciones, el 
presente documento presenta los términos de referencia para la contratación de un Consultor So-
cial, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el equipo ejecutor, con consultor que apoye la 

                                            
1GPG = Fondo de Bienes Públicos Globales (GPG por su sigla en inglés) 
2GCFF = Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF por su sigla en inglés) 
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implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS, que realice seguimiento a la 
obtención y cumplimiento de los tramites sociales y la implementación de medidas de manejo social 
orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sociales identificados, mejorar el 
desempeño social, y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa, contribuyendo con ello al 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

 

ALCANCE 

Este documento presenta los términos de referencia para la contratación del Especialista en Están-
dares Sociales, el cual garantizará la adecuada planeación y aplicación de los estándares sociales 
necesarios para la planeación, seguimiento y ejecución del proyecto. Este especialista, en articula-
ción con el especialista de estándares ambientales, velará por el cumplimiento y correcta aplicación 
de las políticas establecidas para este proyecto por parte del Banco Mundial. 

Este consultor tendrá una dedicación de tiempo completo y será exclusivo para el proyecto denomi-
nado “Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”. 

OBJETO 

servicios de consultoría para apoyar al viceministerio de vivienda, en el marco de gestión ambiental 
y social, para la implementación y ejecución de los procesos de estándares sociales del componen-
te 3 “gestión del proyecto” a cargo de la unidad ejecutora del Programa de Vivienda Resiliente e 
Incluyente en Colombia – Proyecto N. P167996  

ACTIVIDADES 

El consultor desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo 
los procedimientos y estándares definidos para el Proyecto y como mínimo deberá cumplir las 
siguientes: 

1. Apoyar el componente social del programa de acuerdo con los objetivos, la normativa colombia-
na, el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y las condiciones propias del área de cober-
tura del programa y las buenas prácticas para la conservación del ambiente. 

2. Propender para que en todas las actividades que se realicen en ejecución del proyecto Progra-
ma de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia den cumplimiento del Marco Ambiental y 
Social del Banco Mundial y de las normas que regulan el tema social en el país. 

3. Brindar acompañamiento técnico en el desarrollo y trámite de los procesos de contratación en el 
componente social que se requieran en sus etapas precontractuales, contractuales y post-
contractuales, teniendo en cuenta lo establecido en el préstamo: Programa de Vivienda Resi-
liente e Incluyente en Colombia. 

4. Hacer parte de los comités estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación que 
le sean asignados. 
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5. Hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los requerimientos aplicables a cada proyec-
to específico dentro del Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto,  Normativa Social 
General, Permisos o Autorizaciones, entre otros.  

6. Hacer seguimiento al trámite que realizan los entes Territoriales y los ejecutores de obras para 
la obtención de licencias y permisos. 

7. Verificar que los proyectos y programas se ejecuten siguiendo procedimientos sociales estable-
cidos, acordes con los planes de manejo, licencias, autorizaciones y/o normatividad vigente. 

8. Revisar de manera integral los proyectos que le sean asignados, analizando la contextualiza-
ción previa a la contratación y emitir concepto acerca de la documentación allegada, cuando a 
ello hubiere lugar. 

9. Adelantar la supervisión y seguimiento de los proyectos que le sean asignados y preparar los 
informes de avance y reportes de administración del Fondo en el componente social.  

10. Realizar visitas de seguimiento, en coordinación con la interventoría, a las obras, proyectos y 
programas ejecutados en los diferentes municipios y presentar los informes respectivos, ha-
ciendo énfasis en incumplimientos y recomendaciones de mejora. 

11. Participar en las reuniones periódicas de seguimiento con el equipo ejecutor, las unidades inter-
vinientes, así como con el personal del Banco Mundial y dar cumplimiento a las acciones enco-
mendadas de conformidad con las obligaciones que le corresponden. 

12. Participar en la elaboración de los planes de acción y cumplir con las acciones que se deriven 
de los análisis de riesgo del proyecto, visitas de supervisión del banco, observaciones y o ha-
llazgos de las auditorías externas, de entes de control y demás relacionadas. 

13. Cumplir con el plan de fortalecimiento derivado del análisis y/o actualización de capacidad insti-
tucional en temas sociales. 

14. Apoyar con la organización y asistir a las reuniones, misiones de seguimiento o comités asigna-
dos. De igual manera, aportarle al líder ambiental la información técnica de su competencia ne-
cesaria para la toma de decisiones, realizando actas de seguimiento de cada reunión y/o visita 
que se realice, donde se establezcan los compromisos y fechas de cumplimiento.  

15. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y que sean solicitadas 
por el Supervisor del contrato, o Coordinador General del equipo ejecutor. 

INFORMES 

El consultor se obliga a presentar un (1) informe dentro de los plazos que se señalan a 
continuación: 

Un (1)  informe mensual durante la ejecución del contrato, con la descripción detallada de las activi-
dades desarrolladas, en el formato definido por el Supervisor del Contrato. 

El formato de los informes y/o productos de consultoría será acordado con el supervisor. En todo 
caso, el consultor deberá mantener un registro de toda la información primaria y secundaria que 
sea utilizada para preparar dichos informes. La información primaria y secundaria utilizada deberá 
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ser facilitada al equipo de proyecto del MVCT al final del contrato. 

Si a juicio del Supervisor del Contrato existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que 
deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del Consultor, éste tendrá que 
realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del Supervisor se 
considerará entregado en debida forma. 

En caso de terminación anticipada, el Consultor deberá entregar un informe final como requisito 
previo al último pago. 

DURACIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir del cum-
plimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del mismo. 

VALOR 

El valor del contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($49.069.215), incluidos todos los tributos a 
que haya lugar. El contrato se cancelará con recursos del Contrato de Préstamo P172535, por me-
dio del cual se financia el Proyecto denominado “Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en 
Colombia””. 

INCLUIDO IVA, con todos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos que 
se deriven de la ejecución del contrato, para lo cual se afectará el certificado de disponibilidad pre-
supuestal expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. 

El MINISTERIO pagará al CONSULTOR el valor del contrato en: a) Un primer pago proporcional a 
la fracción del mes de agosto de 2021 sobre la base de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.813.843), a partir de la fe-
cha de suscripción del acta de inicio, y b) Cinco (5) pagos iguales cada uno por la suma de NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($9.813.843). 

Los pagos se realizarán por conducto de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, previa pre-
sentación de los Informes respectivos, la certificación del pago de los aportes del Sistema General 
de Seguridad Social Integral y los demás documentos establecidos por la Subdirección de Finanzas 
y Presupuesto. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 
fondos en la tesorería del Ministerio. 

PAGOS 

Los pagos (incluyendo honorarios, transporte y todo otro gasto) se realizarán de la siguiente forma: 

Primer pago: al finalizar el primer mes calendario de trabajo, proporcional a la fracción hasta el 31 
de agosto de 2021 y aprobación del primer informe de avance. 

Segundo pago: al finalizar el segundo mes calendario de trabajo y aprobación del segundo informe 
de avance. 

Tercer pago: al finalizar el tercer mes calendario de trabajo y aprobación del tercer informe de 
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avance. 

Cuarto pago: al finalizar el cuarto mes calendario de trabajo y aprobación del cuarto informe de 
avance. 

Quinto pago: al finalizar el quinto mes calendario de trabajo y aprobación del quinto informe de 
avance. 

Nota 1. Para los pagos correspondientes, el consultor deberá contar con el recibo a satisfacción por 
parte del supervisor de los informes y productos respectivos y los soportes de los aportes a seguri-
dad social.  

Nota 2. El trámite para el último pago deberá ser presentado en el mes de diciembre en las fechas 
previstas para la última jornada de recepción de cuentas de la presente vigencia, de conformidad 
con la circular de cierre del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Nota 3. Los pagos se efectuarán una vez radicado en la Subdirección de Finanzas y Presupuesto el 
recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, previa presentación del informe y/o pro-
ducto correspondiente, de la certificación de pago seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar; cuando 
corresponda por parte del Consultor y de la disponibilidad de PAC, y/o de caja según la fuente de 
financiación. 

GASTO DE PERMANENCIA Y TRASLADO 

Para el desplazamiento del CONSULTOR para llevar a cabo el cumplimiento de su objeto contrac-
tual, fuera del lugar de ejecución del contrato, el MINISTERIO reconocerá los gastos de permanen-
cia y traslado a que haya lugar. 

PERFIL 

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo:  

Formación Académica: Título profesional en el área de ciencias sociales y humanas (trabajo so-
cial, antropología, historiador, ciencia política, derecho, sociología, comunicación social) con título 
de postgrado en la modalidad de maestría preferiblemente en Finanzas, Derecho Administración de 
Empresas y/o Administración Pública o afines.  

Equivalencia para título de posgrado: título profesional y treinta y seis (36) meses de experiencia 
específica adicional a la que establece el numeral 3 o título de posgrado en la modalidad de 
especialización y veinticuatro (24) meses de experiencia específica adicional a la que establece el 
numeral 3.  

NOTA: En caso de que se requiera aplicar la equivalencia, se contabilizará la experiencia especifica 
acreditada por el Consultor y sobre el total se descontarán los meses que corresponda aplicar para 
la equivalencia. La experiencia restante será la que se tendrá en para evaluar los criterios mínimos 
y calificables establecidos. 

 Experiencia Profesional General: Mínima de seis (6) años contados entre la fecha de expedi-
ción de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso contractual a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
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 Experiencia Específica: Mínima de tres (3) años de experiencia en supervisión, implementa-
ción o interventoría al componente social. Deseable experiencia en trabajo en campo con co-
munidades y grupos étnicos en proyectos de desarrollo. Así mismo, es deseable una experien-
cia en salvaguardas sociales de la Banca Multilateral. 

 

Nota1: Tanto los títulos académicos como la experiencia exigidos son homologables de acuerdo 

con la tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión del MVCT. 

NOTA 2. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar la consultoría, el punta-
je asignado en los criterios de selección permite a la entidad, escoger entre los candidatos hábiles 
al mejor. 

NOTA 3. La experiencia se contará de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 
Ley 019 de 2012 (Norma Local Colombiana). 

NOTA 4. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la 
experiencia general. 

NOTA 5. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, 
se debe establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los 
trabajos relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los 
casos en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día 
de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

NOTA 6. Para la verificación de la experiencia no se tendrá en cuenta la experiencia profesional 
simultánea, es decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia válida para una 
misma persona. 

NOTA 7. La experiencia a la que se refieren los criterios de calificación debe ser adicional a la 
requerida en el perfil mínimo. 

NOTA 8. La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe es-
tar sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, especificando 
las funciones realizadas, actividades o productos. 

NOTA 9. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elabo-
ración del contrato. En el caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo esta-
blecido en la Hoja de Vida, se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente 
hasta agotar la lista de elegibles. El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indica-
dos en las hojas de vida. 

NOTA 10. Para que las hojas de vida sean comparables, cada perfil calificado debe obtener una 
calificación mínima de 60 puntos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios a aplicar en la selección de los candidatos que reúnan las competencias, y el perfil 
requerido (calificaciones mínimas), serán los que se presentan a continuación: 
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CRITERIO 

PUNTAJE 
ÍTEM 

PUNTAJE 
MÁXIMO  

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  

Más de seis (6) años y hasta siete (7) años 20 

50 
Más de siete (7) años y hasta ocho (8) años 30 

Más de ocho (8) años y hasta nueve (9) años 40 

Más de nueve (9) años 50 

Experiencia en supervisión, implementación o intervento-

ría al componente social. Deseable experiencia en trabajo 

en campo con comunidades y grupos étnicos en proyec-

tos de desarrollo. Así mismo, es deseable una experiencia 

en salvaguardas sociales de la Banca Multilateral. 

40 

ENTREVISTA Capacidades y Competencias en proyectos ambientales  10 

 TOTAL 100 

  

SUPERVISOR 

El MINISTERIO supervisará y controlará la correcta ejecución del contrato, por intermedio de la 
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Vivienda, o a través de 
quien este designe, quién será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el 
CONSULTOR, de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso, y en 
general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación del MINISTERIO. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados sin autorización expresa por escrito del Contratante. 

CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las “Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión de julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017”, las cuales podrán ser consultados en 
la página Web: 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-
programs 

 

 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
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“Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia 
(P172535)” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA EN ESTÁNDARES AMBIENTALES 

Componente Componente 3: Gestión del Proyecto 

Sub-componente N/A 

Categoría Consultoría individual 

Método Selección 3CV 

Código STEP   

 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 consagra el derecho de todos los colombia-
nos a tener una vivienda digna; además, establece que el Estado es el encargado de fijar las condi-
ciones necesarias para hacer efectivo este derecho. En cumplimiento de lo anterior y para el desa-
rrollo de la política de vivienda, el país cuenta con distintos instrumentos, entre los que se encuen-
tra el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), que es definido por el artículo 6° de la Ley 3 de 19917 
como un aporte estatal en dinero o en especie que se otorga una sola vez al beneficiario con el 
objeto de facilitarle una vivienda de interés social.  

Vale la pena destacar que el artículo 5° de la referida ley define la solución de vivienda como el 
conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias 
satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obte-
nerlas en el futuro  

Adicionalmente, el artículo 11 de la Ley 1537 de 20128 establece la priorización de recursos para 
infraestructura social y de servicios públicos domiciliarios en proyectos de vivienda, planteando la 
importancia de brindar soluciones habitacionales integrales que cuenten con acceso a infraestructu-
ra de espacio público y a los equipamientos definidos en el Decreto 1077 de 2015  

Gracias a lo anterior, la política habitacional logró avances importantes en la disminución del déficit 
de vivienda que pasó del 22,19 % al 14,97 % entre los años 2009 y 2017 para los hogares urbanos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). No obstante, persisten retos derivados de la alta 
incidencia en materia de déficit cualitativo y del fenómeno migratorio que demanda acciones con-
cretas para atender las necesidades habitacionales de la población venezolana y su integración 
efectiva a la sociedad.  

Teniendo en cuenta que el mejoramiento de vivienda y de entornos comunitarios es un objetivo de 
desarrollo con el cual el Gobierno de Colombia está comprometido. A través del Plan Nacional de 
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Desarrollo - PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se definió la línea de tra-
bajo especial denominada “Vivienda y entornos dignos e incluyentes”. En ese marco el Gobierno 
Nacional lanzó el programa “Casa Digna, Vida Digna (CDVD)” el 7 de noviembre de 2018, para el 
mejoramiento de vivienda y barrios orientado a reducir el déficit cualitativo de vivienda en munici-
pios seleccionados. Con el préstamo del Banco Mundial el Gobierno nacional espera fortalecer 
componentes de este Programa asociados a los temas del Proyecto a partir del año 2021.   

El 16 de marzo de 2021 el Consejo Nacional de Política Económica y Social publica el documento 
CONPES 4027 con el fin de dar concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito ex-
terno con la banca multilateral hasta por USD 100 millones, o su equivalente en otras monedas, 
destinado a financiar el Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia, con el objetivo 
de mejorar la calidad de las viviendas, el espacio público y equipamientos para los hogares vulne-
rables, incluidos los migrantes venezolanos en municipios seleccionados. Para lograr este objetivo, 
también se contará con una donación de USD 36,7 millones que permitirá entregar Subsidios Fami-
liares de Vivienda (SFV) en modalidad de arrendamiento para los hogares migrantes provenientes 
de Venezuela, a través del programa Semillero de Propietarios (SdP).  

Tras dos décadas de crecimiento económico constante y reducción de la pobreza, la crisis del CO-
VID-19 está causando la primera recesión en Colombia en 20 años y la peor en más de un siglo.  
Se espera que la economía se contraiga un [6.7%] en 2020 y que el déficit fiscal se amplíe al 8.2% 
del PIB; la deuda general del gobierno alcanzará el 66.5% del PIB en el 2020. Se anticipa que la 
pobreza aumentará entre 3.0 y 9.1 puntos porcentuales, dependiendo de la severidad de la con-
tracción económica. La presencia de aproximadamente 1.82 millones de migrantes de Venezuela 
ejerce una presión adicional sobre la capacidad de recuperación de la economía. En respuesta, el 
Gobierno de Colombia (GdC) implementó rápidamente un amplio programa de medidas para salvar 
vidas, proteger a los pobres y mantener a las empresas, mientras continúa centrándose en políticas 
macroeconómicas prudentes y prioridades de desarrollo a mediano plazo, como la competitividad, 
vivienda e infraestructura resilientes y sostenibles, y fortalecimiento de la formación de capital hu-
mano.  A medida que continúa la crisis del COVID-19 el GdC prioriza aún más las intervenciones 
que abordan simultáneamente estas prioridades de desarrollo a largo plazo y catalizan la recupera-
ción por las afectaciones del COVID-19.   

Obtener una vivienda resiliente, segura y asequible y, por lo tanto, inclusiva ha sido una prioridad 
de larga data en Colombia, ya que es pieza fundamental para elevar el nivel de vida, reducir la po-
breza y mejorar la equidad, al tiempo que mitiga los riesgos ante desastres y promueve la sostenibi-
lidad climática. Se estima que 5.1 millones de familias sufren un déficit habitacional; por un lado, 
cuantitativo (es decir, aproximadamente 1.53 millones de familias carecen de acceso a una unidad 
de vivienda) y por otro lado cualitativo (es decir, aproximadamente 3.57 millones de familias viven 
en unidades residenciales deficientes). La vivienda inadecuada y deficiente tiene una relación direc-
ta con la pobreza, la desigualdad, el acceso inadecuado a los servicios públicos, un bajo nivel de 
escolaridad y pobres resultados de salud pública. Desde 2005, Colombia ha progresado en reducir 
casi a la mitad el déficit cuantitativo. Sin embargo, el déficit cualitativo no ha disminuido, y aproxi-
madamente el 23% de todas las familias colombianas aún viven en viviendas inadecuadas y defi-
cientes.  

Según GEIH 2019, de un total estimado de 500.000 hogares de migrantes venezolanos que viven 
en Colombia, aproximadamente el 90,9 por ciento reside en unidades de alquiler. Los hogares de 
migrantes venezolanos ocupan el 7 por ciento de las unidades de alquiler en las áreas urbanas de 
Colombia. El 58 por ciento de los hogares que alquilan en áreas urbanas se concentra en 5 ciuda-
des: Bogotá (109 mil), Medellín (38 mil), Cali (28 mil), Cúcuta (25 mil) y Barranquilla (24 mil). Ade-
más, los hogares venezolanos están más que proporcionalmente concentrados en los rangos de 
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ingresos más bajos, ganando menos de 2 salarios mínimos (MW) o US $ 462 por mes (88 por cien-
to de migrantes de Venezuela frente a 80 por ciento de colombianos). 

El proyecto actuará además como estímulo crítico en el escenario de recuperación de COVID-19 a 
medida que Colombia gire su atención hacia la catálisis del crecimiento y el empleo. El sector de la 
construcción en Colombia representa aproximadamente el 6.6% del PIB, con vínculos adicionales 
en el suministro de materiales, servicios inmobiliarios y servicios financieros, entre otros. Además, 
el sector de la construcción representa el 7.2% de la fuerza laboral total. El proyecto catalizará en sí 
la actividad de la construcción y el empleo en mercados descentralizados y en una escala que qui-
zás beneficie a las pequeñas y medianas empresas. 

Los componentes del proyecto incluyen:  

Componente 1: Mejoramiento de viviendas y barrios de las familias de bajos ingresos (US$82.0 
millones BIRF y US$30.1 millones de GPG 1  y GCFF2). Este componente financiará: (a) subsidios 
para mejorar la calidad de las unidades habitacionales (subsidios de mejoramiento de vivienda de 
familias elegibles bajo el Programa CDVD y subsidios de arriendo para migrantes venezolanos bajo 
el Programa SDP); y (b) inversiones específicas en infraestructura en los municipios seleccionados 
más afectados por la migración desde Venezuela. 

Componente 2: Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de vivienda y de Barrios (BIRF 
US$9.8 millones y US$3.7 millones de los donantes GPG y GCFF). Este componente financiará la 
asistencia técnica que contribuirá a la creación de capacidad del MVCT y sus contrapartes, inclu-
yendo los municipios afectados por la migración venezolana. 

Componente 3: Gestión del Proyecto (BIRF US$8.2 millones y US$2.9 millones de los donantes 
GPG y GCFF). El componente financiará la creación y la dotación de personal de la Unidad Ejecu-
tora del Proyecto (UEP) dentro del MVCT. (Gerente de proyecto, Comunicador, Coordinador técnico 
componente 1, Especialista Ambiental, Especialista Social, Coordinador técnico componente 3, Es-
pecialista en Adquisiciones, Especialista Financiero, Gestor Territorial, Profesional Administrativo, 
profesional de Planeación y Monitoreo) Dicha unidad se encargará de las adquisiciones, la gestión 
financiera, los estándares sociales y ambientales y del monitoreo de los impactos. Las actividades 
elegibles para recibir financiamiento bajo este componente son: (a) servicios de consultoría (inclusi-
ve personal especializado necesario para implementar el proyecto); (b) desarrollo de capacidades y 
asistencia técnica para cumplir con los requisitos de las adquisiciones, salvaguardas y gestión fi-
nanciera; (c) campañas de divulgación para dar a conocer las actividades del proyecto; (d) auditoría 
del proyecto (así como la preparación de los informes financieros); (e) encuesta de referencia de 
beneficiarios, monitoreo y evaluación (M&E) (apoyo al seguimiento de los estándares ambientales y 
sociales, monitoreo del impacto de las inversiones del proyecto en los beneficiarios, con énfasis en 
las jefas de familia, afrodescendientes, personas discapacitadas y migrantes venezolanos, evalua-
ciones de mitad de periodo y evaluación final del proyecto); (f) participación ciudadana (consultas 
públicas para llevar a cabo el Componente 1; (g) diseño y operación del mecanismo de atención y 
resolución de quejas (GRM) del proyecto; y (h) costos operativos (por ejemplo, equipos, mobiliario y 
tecnologías de la información y la comunicación). 

Conforme a lo establecido en el componente 3, y lo aprobado en la estrategia de adquisiciones, el 
presente documento presenta los términos de referencia para la contratación de un Consultor So-
cial, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el equipo ejecutor, con consultor que apoye la 

                                            
1GPG = Fondo de Bienes Públicos Globales (GPG por su sigla en inglés) 
2GCFF = Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF por su sigla en inglés) 
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implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS, que realice seguimiento a la 
obtención y cumplimiento de los tramites sociales y la implementación de medidas de manejo social 
orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sociales identificados, mejorar el 
desempeño social, y hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa, contribuyendo con ello al 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

ALCANCE 

Este documento presenta los términos de referencia para la contratación del Especialista en Están-
dares Ambientales y SST, el cual garantizará la adecuada planeación y aplicación de los estánda-
res ambientales necesarias para la planeación, seguimiento y ejecución del proyecto. Este especia-
lista, en articulación con el especialista en temas sociales, velará por el cumplimiento y correcta 
aplicación de las políticas ESF – Marco Social y Ambiental establecidas para este proyecto por par-
te del Banco Mundial. Este consultor tendrá una dedicación de tiempo completo y será exclusivo 
para el proyecto denominado “Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”. 

OBJETO 

servicios de consultoría para apoyar al viceministerio de vivienda, en el marco de gestión ambiental 
y social, para la implementación y ejecución de los procesos de estándares ambientales del com-
ponente 3 “gestión del proyecto” a cargo de la unidad ejecutora del Programa de Vivienda Resi-
liente e Incluyente en Colombia – Proyecto N. P167996  

ACTIVIDADES 

El consultor desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo 
los procedimientos y estándares definidos para el Proyecto y como mínimo deberá cumplir las 
siguientes: 

1. Apoyar el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del programa de acuerdo 
con los objetivos, la normativa colombiana, el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y las 
condiciones propias del área de cobertura del programa y las buenas prácticas para la conser-
vación del ambiente. 

2. Propender para que en todas las actividades que se realicen en ejecución del Programa de Vi-
vienda Resiliente e Incluyente en Colombia den cumplimiento del Marco Ambiental y Social del 
Banco Mundial y de las normas que regulan el tema de seguridad y salud en el trabajo (S&ST) 
en el país. 

3. Brindar acompañamiento técnico en el desarrollo y trámite de los procesos de contratación en el 
componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que se requieran en sus etapas pre-
contractuales, contractuales y post-contractuales, teniendo en cuenta lo establecido en el Pro-
grama de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia  

4. Hacer parte de los comités estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación que 
le sean asignados. 

5. Hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los requerimientos aplicables a cada proyec-
to específico dentro del Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto, de seguridad y salud 
en el trabajo (S&ST), Normativa Ambiental General, Planes de Manejo Ambiental, Permisos o 
Autorizaciones Ambientales, entre otros.  
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6. Hacer seguimiento al trámite que realizan los entes Territoriales y los ejecutores de obras para 
la obtención de licencias y permisos. 

7. Verificar que los proyectos y programas se ejecuten siguiendo procedimientos ambientales y de 
seguridad y salud en el trabajo, acordes con los planes de manejo, licencias, autorizaciones y/o 
normatividad vigente. 

8. Revisar de manera integral los proyectos que le sean asignados, analizando la contextualiza-
ción previa a la contratación y emitir concepto acerca de la documentación allegada, cuando a 
ello hubiere lugar. 

9. Adelantar la supervisión y seguimiento de los proyectos que le sean asignados y preparar los 
informes de avance y reportes de administración del Fondo en el componente ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo (S&ST).  

10. Realizar visitas de seguimiento, en coordinación con la interventoría, a las obras, proyectos y 
programas ejecutados en los diferentes municipios y presentar los informes respectivos, ha-
ciendo énfasis en incumplimientos y recomendaciones de mejora. 

11. Participar en las reuniones periódicas de seguimiento con el equipo ejecutor, las unidades inter-
vinientes, así como con el personal del Banco Mundial y dar cumplimiento a las acciones enco-
mendadas de conformidad con las obligaciones que le corresponden. 

12. Participar en la elaboración de los planes de acción y cumplir con las acciones que se deriven 
de los análisis de riesgo del proyecto, visitas de supervisión del banco, observaciones y o ha-
llazgos de las auditorías externas, de entes de control y demás relacionadas. 

13. Cumplir con el plan de fortalecimiento derivado del análisis y/o actualización de capacidad insti-
tucional en temas ambientales. 

14. Apoyar con la organización y asistir a las reuniones, misiones de seguimiento o comités asigna-
dos. De igual manera, aportarle al líder social la información técnica de su competencia necesa-
ria para la toma de decisiones, realizando actas de seguimiento de cada reunión y/o visita que 
se realice, donde se establezcan los compromisos y fechas de cumplimiento.  

15. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y que sean solicitadas 
por el Supervisor del contrato, o Coordinador General del equipo ejecutor. 

INFORMES 

El consultor se obliga a presentar un (1) informe dentro de los plazos que se señalan a 
continuación: 

Un (1) informe mensual durante la ejecución del contrato, con la descripción detallada de las activi-
dades desarrolladas, en el formato definido por el Supervisor del Contrato. 

El formato de los informes y/o productos de consultoría será acordado con el supervisor. En todo 
caso, el consultor deberá mantener un registro de toda la información primaria y secundaria que 
sea utilizada para preparar dichos informes. La información primaria y secundaria utilizada deberá 
ser facilitada al equipo de proyecto del MVCT al final del contrato. 
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Si a juicio del Supervisor del Contrato existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que 
deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del Consultor, éste tendrá que 
realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del Supervisor se 
considerará entregado en debida forma. 

En caso de terminación anticipada, el Consultor deberá entregar un informe final como requisito 
previo al último pago. 

DURACIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir del cum-
plimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del mismo. 

VALOR 

El valor del contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($49.069.215), incluidos todos los tributos a 
que haya lugar. El contrato se cancelará con recursos del Contrato de Préstamo P172535, por me-
dio del cual se financia el Proyecto denominado “Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en 
Colombia””. 

INCLUIDO IVA, con todos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos que 
se deriven de la ejecución del contrato, para lo cual se afectará el certificado de disponibilidad pre-
supuestal expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. 

El MINISTERIO pagará al CONSULTOR el valor del contrato en: a) Un primer pago proporcional a 
la fracción del mes de agosto de 2021 sobre la base de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.813.843), a partir de la fe-
cha de suscripción del acta de inicio, y b) Cinco (5) pagos iguales cada uno por la suma de NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($9.813.843). 

Los pagos se realizarán por conducto de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, previa pre-
sentación de los Informes respectivos, la certificación del pago de los aportes del Sistema General 
de Seguridad Social Integral y los demás documentos establecidos por la Subdirección de Finanzas 
y Presupuesto. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 
fondos en la tesorería del Ministerio. 

PAGOS 

Los pagos (incluyendo honorarios, transporte y todo otro gasto) se realizarán de la siguiente forma: 

Primer pago: al finalizar el primer mes calendario de trabajo, proporcional a la fracción hasta el 31 
de agosto de 2021 y aprobación del primer informe de avance. 

Segundo pago: al finalizar el segundo mes calendario de trabajo y aprobación del segundo informe 
de avance. 

Tercer pago: al finalizar el tercer mes calendario de trabajo y aprobación del tercer informe de 
avance. 
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Cuarto pago: al finalizar el cuarto mes calendario de trabajo y aprobación del cuarto informe de 
avance. 

Quinto pago: al finalizar el quinto mes calendario de trabajo y aprobación del quinto informe de 
avance. 

Nota 1. Para los pagos correspondientes, el consultor deberá contar con el recibo a satisfacción por 
parte del supervisor de los informes y productos respectivos y los soportes de los aportes a seguri-
dad social.  

Nota 2. El trámite para el último pago deberá ser presentado en el mes de diciembre en las fechas 
previstas para la última jornada de recepción de cuentas de la presente vigencia, de conformidad 
con la circular de cierre del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Nota 3. Los pagos se efectuarán una vez radicado en la Subdirección de Finanzas y Presupuesto el 
recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, previa presentación del informe y/o pro-
ducto correspondiente, de la certificación de pago seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, así como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar; cuando 
corresponda por parte del Consultor y de la disponibilidad de PAC, y/o de caja según la fuente de 
financiación. 

GASTO DE PERMANENCIA Y TRASLADO 

Para el desplazamiento del CONSULTOR para llevar a cabo el cumplimiento de su objeto contrac-
tual, fuera del lugar de ejecución del contrato, el MINISTERIO reconocerá los gastos de permanen-
cia y traslado a que haya lugar. 

PERFIL 

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo:  

Formación Académica: Título profesional en Ingeniería Ambiental o Sanitaria o Civil con título de 
postgrado en la modalidad de especialización en Seguridad y salud en el trabajo con licencia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. 

Equivalencia para título de posgrado: título profesional y treinta y seis (36) meses de experiencia 
específica adicional a la que establece el numeral 3 o título de posgrado en la modalidad de espe-
cialización y veinticuatro (24) meses de experiencia específica adicional a la que establece el nume-
ral 3.  

NOTA: En caso de que se requiera aplicar la equivalencia, se contabilizará la experiencia especifica 
acreditada por el Consultor y sobre el total se descontarán los meses que corresponda aplicar para 
la equivalencia. La experiencia restante será la que se tendrá en para evaluar los criterios mínimos 
y calificables establecidos. 

 Experiencia Profesional General: Mínima de seis (6) años contados entre la fecha de expedi-
ción de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso contractual a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 Experiencia Específica: Mínima de tres (3) años de experiencia en supervisión, implementa-
ción o interventoría al componente de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo 
(S&ST) Deseable experiencia en salvaguardas de la Banca Multilateral.  
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NOTA1: Tanto los títulos académicos como la experiencia exigidos son homologables de acuerdo 

con la tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión del MVCT. 

NOTA 2. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar la consultoría, el punta-
je asignado en los criterios de selección permite a la entidad, escoger entre los candidatos hábiles 
al mejor. 

NOTA 3. La experiencia se contará de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 
Ley 019 de 2012 (Norma Local Colombiana). 

NOTA 4. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la 
experiencia general. 

NOTA 5. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, 
se debe establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los 
trabajos relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los 
casos en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día 
de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

NOTA 6. Para la verificación de la experiencia no se tendrá en cuenta la experiencia profesional 
simultánea, es decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia válida para una 
misma persona. 

NOTA 7. La experiencia a la que se refieren los criterios de calificación debe ser adicional a la 
requerida en el perfil mínimo. 

NOTA 8. La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe es-
tar sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, especificando 
las funciones realizadas, actividades o productos. 

NOTA 9. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elabo-
ración del contrato. En el caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo esta-
blecido en la Hoja de Vida, se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente 
hasta agotar la lista de elegibles. El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indica-
dos en las hojas de vida. 

NOTA 10. Para que las hojas de vida sean comparables, cada perfil calificado debe obtener una 
calificación mínima de 60 puntos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios a aplicar en la selección de los candidatos que reúnan las competencias, y el perfil 
requerido (calificaciones mínimas), serán los que se presentan a continuación: 

   
CRITERIO 

PUNTAJE 
ÍTEM 

PUNTAJE 
MÁXIMO  

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  

Más de seis (6) años y hasta siete (7) años 20 
50 

Más de siete (7) años y hasta ocho (8) años 30 
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Más de ocho (8) años y hasta nueve (9) años 40 

Más de nueve (9) años 50 

Experiencia en supervisión, implementación o intervento-

ría al componente de gestión ambiental y seguridad y 

salud en el trabajo (S&ST). Así mismo, es deseable una 

experiencia en salvaguardas ambientales de la Banca 

Multilateral. 

40 

ENTREVISTA Capacidades y Competencias en proyectos ambientales  10 

 TOTAL 100 

 

SUPERVISOR 

El MINISTERIO supervisará y controlará la correcta ejecución del contrato, por intermedio de la 
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Vivienda, o a través de 
quien este designe, quién será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el 
CONSULTOR, de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso, y en 
general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación del MINISTERIO. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados sin autorización expresa por escrito del Contratante. 

CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las “Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión de julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017”, las cuales podrán ser consultados en 
la página Web: 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-
programs 

 

 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
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“Proyecto Resiliente e Incluyente de Vivienda en Colombia 
(P172535)” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESPECIALISTA EN ESTÁNDARES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Componente Componente 3: Administración del Proyecto 

Sub-componente N/A 

Categoría Consultoría individual 

Método Selección 3CV 

Código STEP   

 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 consagra el derecho de todos los colombia-
nos a tener una vivienda digna; además, establece que el Estado es el encargado de fijar las condi-
ciones necesarias para hacer efectivo este derecho. En cumplimiento de lo anterior y para el desa-
rrollo de la política de vivienda, el país cuenta con distintos instrumentos, entre los que se encuen-
tra el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV), que es definido por el artículo 6° de la Ley 3 de 19917 
como un aporte estatal en dinero o en especie que se otorga una sola vez al beneficiario con el 
objeto de facilitarle una vivienda de interés social.  

Vale la pena destacar que el artículo 5° de la referida ley define la solución de vivienda como el 
conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias 
satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obte-
nerlas en el futuro  

Adicionalmente, el artículo 11 de la Ley 1537 de 20128 establece la priorización de recursos para 
infraestructura social y de servicios públicos domiciliarios en proyectos de vivienda, planteando la 
importancia de brindar soluciones habitacionales integrales que cuenten con acceso a infraestructu-
ra de espacio público y a los equipamientos definidos en el Decreto 1077 de 2015  

Gracias a lo anterior, la política habitacional logró avances importantes en la disminución del déficit 
de vivienda que pasó del 22,19 % al 14,97 % entre los años 2009 y 2017 para los hogares urbanos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). No obstante, persisten retos derivados de la alta 
incidencia en materia de déficit cualitativo y del fenómeno migratorio que demanda acciones con-
cretas para atender las necesidades habitacionales de la población venezolana y su integración 
efectiva a la sociedad.  

Teniendo en cuenta que el mejoramiento de vivienda y de entornos comunitarios es un objetivo de 
desarrollo con el cual el Gobierno de Colombia está comprometido. A través del Plan Nacional de 



 

2/9 

Términos de Referencia de fecha [Incluir fecha], aprobados por el Comité Técnico - Operativo en fecha [Incluir 
fecha] y con No Objeción del BM de fecha [Incluir fecha].  (solo si aplica) 

Desarrollo - PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se definió la línea de tra-
bajo especial denominada “Vivienda y entornos dignos e incluyentes”. En ese marco el Gobierno 
Nacional lanzó el programa “Casa Digna, Vida Digna (CDVD)” el 7 de noviembre de 2018, para el 
mejoramiento de vivienda y barrios orientado a reducir el déficit cualitativo de vivienda en munici-
pios seleccionados. Con el préstamo del Banco Mundial el Gobierno nacional espera fortalecer 
componentes de este Programa asociados a los temas del Proyecto a partir del año 2021.   

El 16 de marzo de 2021 el Consejo Nacional de Política Económica y Social publica el documento 
CONPES 4027 con el fin de dar concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito ex-
terno con la banca multilateral hasta por USD 100 millones, o su equivalente en otras monedas, 
destinado a financiar el Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia, con el objetivo 
de mejorar la calidad de las viviendas, el espacio público y equipamientos para los hogares vulne-
rables, incluidos los migrantes venezolanos en municipios seleccionados. Para lograr este objetivo, 
también se contará con una donación de USD 36,7 millones que permité entregar Subsidios Fami-
liares de Vivienda (SFV) en modalidad de arrendamiento para los hogares migrantes provenientes 
de Venezuela, a través del programa Semillero de Propietarios (SdP).  

Tras dos décadas de crecimiento económico constante y reducción de la pobreza, la crisis del CO-
VID-19 está causando la primera recesión en Colombia en 20 años y la peor en más de un siglo.  
Se espera que la economía se contraiga un [6.7%] en 2020 y que el déficit fiscal se amplíe al 8.2% 
del PIB; la deuda general del gobierno alcanzará el 66.5% del PIB en el 2020. Se anticipa que la 
pobreza aumentará entre 3.0 y 9.1 puntos porcentuales, dependiendo de la severidad de la con-
tracción económica. La presencia de aproximadamente 1.82 millones de migrantes de Venezuela 
ejerce una presión adicional sobre la capacidad de recuperación de la economía. En respuesta, el 
Gobierno de Colombia (GdC) implementó rápidamente un amplio programa de medidas para salvar 
vidas, proteger a los pobres y mantener a las empresas, mientras continúa centrándose en políticas 
macroeconómicas prudentes y prioridades de desarrollo a mediano plazo, como la competitividad, 
vivienda e infraestructura resilientes y sostenibles, y fortalecimiento de la formación de capital hu-
mano.  A medida que continúa la crisis del COVID-19 el GdC prioriza aún más las intervenciones 
que abordan simultáneamente estas prioridades de desarrollo a largo plazo y catalizan la recupera-
ción por las afectaciones del COVID-19.   

Obtener una vivienda resiliente, segura y asequible y, por lo tanto, inclusiva ha sido una prioridad 
de larga data en Colombia, ya que es pieza fundamental para elevar el nivel de vida, reducir la po-
breza y mejorar la equidad, al tiempo que mitiga los riesgos ante desastres y promueve la sostenibi-
lidad climática. Se estima que 5.1 millones de familias sufren un déficit habitacional; por un lado, 
cuantitativo (es decir, aproximadamente 1.53 millones de familias carecen de acceso a una unidad 
de vivienda) y por otro lado cualitativo (es decir, aproximadamente 3.57 millones de familias viven 
en unidades residenciales deficientes). La vivienda inadecuada y deficiente tiene una relación direc-
ta con la pobreza, la desigualdad, el acceso inadecuado a los servicios públicos, un bajo nivel de 
escolaridad y pobres resultados de salud pública. Desde 2005, Colombia ha progresado en reducir 
casi a la mitad el déficit cuantitativo. Sin embargo, el déficit cualitativo no ha disminuido, y aproxi-
madamente el 23% de todas las familias colombianas aún viven en viviendas inadecuadas y defi-
cientes.  

Según GEIH 2019, de un total estimado de 500.000 hogares de migrantes venezolanos que viven 
en Colombia, aproximadamente el 90,9 por ciento reside en unidades de alquiler. Los hogares de 
migrantes venezolanos ocupan el 7 por ciento de las unidades de alquiler en las áreas urbanas de 
Colombia. El 58 por ciento de los hogares que alquilan en áreas urbanas se concentra en 5 ciuda-
des: Bogotá (109 mil), Medellín (38 mil), Cali (28 mil), Cúcuta (25 mil) y Barranquilla (24 mil). Ade-
más, los hogares venezolanos están más que proporcionalmente concentrados en los rangos de 
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ingresos más bajos, ganando menos de 2 salarios mínimos (MW) o US $ 462 por mes (88 por cien-
to de migrantes de Venezuela frente a 80 por ciento de colombianos). 

El proyecto actuará además como estímulo crítico en el escenario de recuperación de COVID-19 a 
medida que Colombia gire su atención hacia la catálisis del crecimiento y el empleo. El sector de la 
construcción en Colombia representa aproximadamente el 6.6% del PIB, con vínculos adicionales 
en el suministro de materiales, servicios inmobiliarios y servicios financieros, entre otros. Además, 
el sector de la construcción representa el 7.2% de la fuerza laboral total. El proyecto catalizará en sí 
la actividad de la construcción y el empleo en mercados descentralizados y en una escala que qui-
zás beneficie a las pequeñas y medianas empresas. 

Los componentes del proyecto incluyen:  

Componente 1: Mejoramiento de viviendas y barrios de las familias de bajos ingresos. Este com-
ponente financiará: (a) subsidios para mejorar la calidad de las unidades habitacionales (subsidios 
de mejoramiento de vivienda de familias elegibles bajo el Programa CDVD y subsidios de arriendo 
para migrantes venezolanos bajo el Programa SDP); y (b) inversiones específicas en infraestructura 
en los municipios seleccionados más afectados por la migración desde Venezuela. 

Componente 2: Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de vivienda y de Barrios. Este 
componente financiará la asistencia técnica que contribuirá a la creación de capacidad del MVCT y 
sus contrapartes, incluyendo los municipios afectados por la migración venezolana. 

Componente 3: Administración. El componente financiará la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) 
dentro del MVCT. (Coordinador del Proyecto Especialista en Adquisiciones, Especialista Financiero, 
Especialista Planificación, Seguimiento y Monitoreo, Especialista Ambiental y Especialista Social), 
auditoría del proyecto evaluación intermedia y final y otros costos operativos. 

Conforme a lo anterior, el presente documento contiene los términos de referencia para la contrata-
ción de un Especialista en Estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto que sea 
responsable de los procesos financiero-administrativos, encargado de articular con las distintas de-
pendencias del Ministerio que administran los sistemas de presupuesto, tesorería, pagos y contabi-
lidad, entre otras, para aplicar los procedimientos con las normas y políticas en materia de gestión 
financiera exigidas por el Banco Mundial.  
 
Esta contratación está vinculada al Componente 3 y se encuentra aprobada en el plan de adquisi-
ciones vigente para el Proyecto.  
 

ALCANCE 

Este documento presenta los términos de referencia para la contratación del Especialista en Están-
dares de Salud y Seguridad en el Trabajo, el cual garantizará la adecuada aplicación de los están-
dares de Salud y Seguridad en el Trabajo necesarios para la planeación, seguimiento y ejecución 
del proyecto. Este especialista, en articulación con el especialista de estándares ambientales y el 
especialista de estándares sociales, velará por el cumplimiento y correcta aplicación de las políticas 
establecidas para este proyecto por parte del Banco Mundial y legislación nacional aplicable. 

Este consultor tendrá una dedicación de tiempo completo y será exclusivo para el proyecto denomi-
nado “Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”. 
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OBJETO 

Apoyar al Viceministerio de Vivienda como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo las acti-
vidades definidas en el Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS y demás documentos enmar-
cados en los estándares sociales y ambientales del Banco /Mundial para la implementación y eje-
cución del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia.  

ACTIVIDADES 

El consultor desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo 
los procedimientos y estándares definidos para el Proyecto y como mínimo deberá cumplir las 
siguientes: 

1. Apoyar el componente social y ambiental del programa de acuerdo con los objetivos, la normati-
va colombiana, el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y las condiciones propias del 
área de cobertura del programa. 

2. Propender para que en todas las actividades que se realicen en ejecución del proyecto Progra-
ma de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia den cumplimiento del Marco Ambiental y 
Social del Banco Mundial y de las normas que regulan los aspectos de salud y seguridad en el 
trabajo en el país. 

3. Brindar acompañamiento técnico en el desarrollo y trámite de los procesos de contratación en el 
componente de salud y seguridad en el trabajo que se requieran en sus etapas precontractua-
les, contractuales y post-contractuales, teniendo en cuenta lo establecido en el préstamo: Pro-
grama de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia. 

4. Hacer parte de los comités estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación que 
le sean asignados. 

5. Hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los requerimientos aplicables a cada proyec-
to específico dentro del Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto, Normativa en salud y 
seguridad en el trabajo, Permisos o Autorizaciones, entre otros.  

6. Hacer seguimiento en aspectos de salud y seguridad en el trabajo al trámite que realizan los 
entes Territoriales y los ejecutores de obras para la obtención de licencias y permisos. 

7. Verificar que los proyectos y programas se ejecuten siguiendo procedimientos de salud y segu-
ridad en el trabajo establecidos, acordes con los planes de manejo, licencias, autorizaciones y/o 
normatividad vigente. 

8. Revisar de manera integral los proyectos que le sean asignados, analizando la contextualiza-
ción previa a la contratación y emitir concepto acerca de la documentación allegada, cuando a 
ello hubiere lugar. 

9. Adelantar la supervisión y seguimiento de los proyectos que le sean asignados y preparar los 
informes de avance y reportes de administración del Fondo en el componente de salud y segu-
ridad en el trabajo.  
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10. Realizar visitas de seguimiento, en coordinación con la interventoría, a las obras, proyectos y 
programas ejecutados en los diferentes municipios y presentar los informes respectivos, ha-
ciendo énfasis en incumplimientos y recomendaciones de mejora. 

11. Participar en las reuniones periódicas de seguimiento con el equipo ejecutor, las unidades inter-
vinientes, así como con el personal del Banco Mundial y dar cumplimiento a las acciones enco-
mendadas de conformidad con las obligaciones que le corresponden. 

12. Participar en la elaboración de los planes de acción y cumplir con las acciones que se deriven 
de los análisis de riesgo del proyecto, visitas de supervisión del banco, observaciones y o ha-
llazgos de las auditorías externas, de entes de control y demás relacionadas. 

13. Cumplir con el plan de fortalecimiento derivado del análisis y/o actualización de capacidad insti-
tucional en temas de salud y seguridad en el trabajo. 

14. Apoyar con la organización y asistir a las reuniones, misiones de seguimiento o comités asigna-
dos. De igual manera, aportar a los líderes ambiental y social la información técnica de su com-
petencia necesaria para la toma de decisiones, realizando actas de seguimiento de cada 
reunión y/o visita que se realice, donde se establezcan los compromisos y fechas de cumpli-
miento.  

15. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y que sean solicitadas 
por el Supervisor del contrato, o Coordinador General del equipo ejecutor. 

INFORMES 

El consultor se obliga a presentar un (1) informe dentro de los plazos que se señalan a 
continuación: 

Un (1) informe mensual durante la ejecución del contrato, con la descripción detallada de las activi-
dades desarrolladas, en el formato definido por el Supervisor del Contrato. 

El formato de los informes y/o productos de consultoría será acordado con el supervisor. En todo 
caso, el consultor deberá mantener un registro de toda la información primaria y secundaria que 
sea utilizada para preparar dichos informes. La información primaria y secundaria utilizada deberá 
ser facilitada al equipo de proyecto del MVCT al final del contrato. 

Si a juicio del Supervisor del Contrato existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que 
deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del Consultor, éste tendrá que 
realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del Supervisor se 
considerará entregado en debida forma. 

En caso de terminación anticipada, el Consultor deberá entregar un informe final como requisito 
previo al último pago. 
 

DURACIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contando a partir de la 
suscripción del contrato, expedición del registro presupuestal por parte del xxxxxx y de la constan-
cia de afiliación a la ARL. 
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VALOR 

El valor del contrato será hasta por la suma de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL  
M/CTE ($61800000), incluido IVA y demás tributos a que haya lugar. El contrato se cancelará con 
recursos del Contrato de Préstamo BIRF 9246-CO, por medio del cual se financia el “Proyecto de 
Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”. 

PAGOS 

Los pagos (incluyendo honorarios, transporte y todo otro gasto) se realizarán de la siguiente forma: 

El MINISTERIO pagará al CONSULTOR el valor del contrato en: a) Un primer pago proporcional a 
la fracción del mes de enero de 2022 sobre la base de cinco millones ciento cincuenta mil PE-
SOS M/CTE ($5.150.000), a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, y b) 11 pagos igua-
les cada uno por la suma de cinco millones ciento cincuenta mil DE PESOS M/CTE 
($5.150.000). 

Los pagos se realizarán por conducto de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, previa pre-
sentación de los Informes respectivos, la certificación del pago de los aportes del Sistema General 
de Seguridad Social Integral y los demás documentos establecidos por la Subdirección de Finanzas 
y Presupuesto. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 
fondos en la tesorería del Ministerio. 

Nota 1. Para los pagos correspondientes, el consultor deberá contar con el recibo a satisfacción por 
parte del supervisor de los informes y productos respectivos y los soportes de los aportes a seguri-
dad social.  

Nota 2. El trámite para el último pago deberá ser presentado en el mes de diciembre en las fechas 
previstas para la última jornada de recepción de cuentas de la presente vigencia, de conformidad 
con la circular de cierre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Nota 3. Los pagos se efectuarán una vez radicado en XXXX el recibo a satisfacción por parte del 
supervisor designado, previa presentación del informe y/o producto correspondiente, de la certifica-
ción de pago seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como en parafisca-
les de SENA, ICBF, Caja de compensación familiar; cuando corresponda por parte del Consultor y 
de la disponibilidad de PAC, y/o de caja según la fuente de financiación. 

 

GASTO DE PERMANENCIA Y TRASLADO 

EL MVCT pagará los gastos de desplazamiento que requiera el CONSULTOR, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del Supervisor del Contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes a la ciudad de Bogotá. Para el pago de los gastos 
mencionados, el MVCT utilizará como referencia los lineamientos establecidos para gastos de viáti-
cos y desplazamiento vigente para funcionarios y contratistas de la entidad. Los gastos de perma-
nencia y traslado a que haya lugar se pagarán con cargo a los recursos del Contrato de Préstamo 
BIRF 9246-CO. 

PERFIL 

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo:  
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Formación Académica: Título profesional en cualquier rama con título de postgrado en la modali-
dad de especialización en Seguridad y salud en el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente durante toda la duración del contrato. 

Equivalencia para título de posgrado: título profesional y treinta y seis (36) meses de experiencia 
específica adicional a la que establece el numeral 3 o título de posgrado en la modalidad de 
especialización y veinticuatro (24) meses de experiencia específica adicional a la que establece el 
numeral 3.  

NOTA: En caso de que se requiera aplicar la equivalencia, se contabilizará la experiencia especifica 
acreditada por el Consultor y sobre el total se descontarán los meses que corresponda aplicar para 
la equivalencia. La experiencia restante será la que se tendrá en para evaluar los criterios mínimos 
y calificables establecidos. 

 Experiencia Profesional General: Mínima de tres (3) años contados entre la fecha de expedi-
ción de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso contractual a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 

 Experiencia Específica: Mínima de tres (2) años de experiencia en supervisión, coordinación, 
diseño, implementación o interventoría en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

NOTA 1.: Tanto los títulos académicos como la experiencia exigidos son homologables de acuerdo 
con la tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios profesionales. 
 
NOTA 2. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar la consultoría, el punta-
je asignado en los criterios de selección permite a la entidad, escoger entre los candidatos hábiles 
al mejor. 
 
NOTA 3. La experiencia se contará de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 
Ley 019 de 2012 (Norma Local Colombiana). 
 
NOTA 4. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la 
experiencia general. 
 
NOTA 5. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, 
se debe establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los 
trabajos relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los 
casos en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día 
de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 
 
NOTA 6. Para la verificación de la experiencia no se tendrá en cuenta la experiencia profesional 
simultánea, es decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia válida para una 
misma persona. 
 
NOTA 7. La experiencia a la que se refieren los criterios de calificación debe ser adicional a la 
requerida en el perfil mínimo. 
 
NOTA 8. La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe es-
tar sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, especificando 
las funciones realizadas, actividades o productos. 
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NOTA 9. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elabo-
ración del contrato. En el caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo esta-
blecido en la Hoja de Vida, se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente 
hasta agotar la lista de elegibles. El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indica-
dos en las hojas de vida. 
 
NOTA 10. Para que las hojas de vida sean comparables, cada perfil calificado debe obtener una 
calificación mínima de 60 puntos. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios a aplicar en la selección de los candidatos que reúnan las competencias, y el perfil 
requerido (calificaciones mínimas), serán los que se presentan a continuación: 

   
CRITERIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  
 

El consultor con mayor número de años de experiencia obtendrá el 

máximo puntaje asignado para este criterio y los demás obtendrán un 

puntaje proporcional. 
50 

Experiencia en supervisión, implementación o interventoría al compo-

nente de seguridad y salud en el trabajo (S&ST). Así mismo, es 

deseable una experiencia en salvaguardas ambientales de la Banca 

Multilateral. 

40 

ENTREVISTA 
Capacidades y Competencias en estándares de Seguridad y Salud en 
Trabajo 

10 

 TOTAL 100 

  

SUPERVISOR 

El MINISTERIO supervisará y controlará la correcta ejecución del contrato, por intermedio de la 
Dirección del Sistema Habitacional del Viceministerio de Vivienda, o a través de quien este designe, 
quién será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el CONSULTOR, de pro-
yectar el acta de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso, y en general cumplir con lo 
previsto en el Manual de Contratación del MINISTERIO. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados sin autorización expresa por escrito del Contratante. 

 

CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las “Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión de julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018”, las cuales podrán 

ser consultados en la página Web: 
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https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-
projects-programs. 
 

 

 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs

